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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH DLA: 
 
 

     “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ BUDOWA HALI 
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CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

KOD CPV 45000000-7 
 

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.01. 
 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

         
1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)  
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH (ST) 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi 
(ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, 



 5 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale           związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć 

budynek      wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 

 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie 

będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie 

obiekty, a w szczególności:  
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć 
obiekt     budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
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1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także 

prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 
1.4.10.  

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.11.  

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
1.4.12.  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
1.4.13.  

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

 
1.4.14.  

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
 

1.4.15.  
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dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
1.4.16.  

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o 
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 

jednostek  
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 
Spraw Zagranicznych, 
 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w 
dyspozycji   zakładu górniczego. 
 

1.4.17.  
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

 
1.4.18.  

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8. 

 
1.4.19.  

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu  stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
1.4.20.  

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.4.21.  

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
 

1.4.22.  
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opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną  
przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

 
1.4.23.  

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.4.24.  

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.25.  

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.4.26.  

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez 
inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

 
1.4.27.  

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

 
1.4.28.  

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 
1.4.29.  

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.30.  

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.31.  

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną 
lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

 
1.4.32.  

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 
1.4.33.  

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć 
część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

 
1.4.34.  

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia 
podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

 
1.4.35.  

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć 
grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.) 

 
1.4.36.  

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
1.4.37.  

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 



 10 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
 

 
1.4.38.  

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 
1.4.39.  

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski 
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 
1.4.40.  

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót  podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 
1.4.41.  

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
1.4.42.  

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.4.43.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową wraz z SST. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. W dokumentacji projektowej 
stadium Projektu Budowlano-Wykonawczego rozwiązano wszystkie 
główne zagadnienia pozwalające na wykonanie zakresu prac 
objętego dokumentacją, która została zatwierdzona i uzyskano 
decyzję pozwolenia na budowę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy  przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych Warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową  i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie 
będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

 
l. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
    dojazdowych           
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem terenu, zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenie powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6.    Ochrona przeciwpożarowa  

 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. 



 13 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
wykonawcy. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10.  
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
ostatecznego odbioru. 
 

1.5.11.  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
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jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY  
 
2.1.      Rodzaje 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie materiałów wyłącznie 
zastosowanych w dokumentacji projektowej, spełniających określone 
prawem standardy. 
Zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia 
terenu budowy (ogrodzenia, znaki) również określone prawem 
standardy. 
 

2.2.      Wymagania 
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach szczegółowych 
oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 
 

2.3.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
 

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1.    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
 

3.2. Sprzęt do realizacji zadania 
Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem 
typu i ilości Wykonawca dostosuje  do rodzaju prowadzonych robót.  
 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków 
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy 
powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary 
ładunków. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 
robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość 
pobierania próbek, sprawdzanie urządzeń itp.) podczas 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel. 
 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 
materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
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Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

6.4. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty  będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do  dziennika budowy  
należy wpisywać w szczególności: 

•••• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
•••• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej 
•••• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru, programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
•••• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót 
•••• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach 
•••• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
•••• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
•••• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
•••• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
•••• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
•••• dane dotyczące jakości materiałów 
•••• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru,  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
[2] Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
 
[3]  Deklaracje zgodności 
 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
[4]  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach 1 do3 następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
[5]  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
biurze Kierownika Budowy. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru, o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



 19 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru, Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
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od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru, 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, 
na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1.   Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, 
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4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. ustalenia technologiczne 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości. 

8. rysunki na wykonanie robót towarzyszących 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie rękojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 

•••• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•••• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
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•••• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
•••• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•••• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( 
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity 
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2084). 
 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 
sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. – 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – 
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 
2041). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r. 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, 2001 r.    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: 
 

                     “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

 

 

 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

KOD CPV 45262300-4 
 

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.04. 
 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i 
żelbetowych. 
 

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie  wszystkich robót 
żelbetowych przewidzianych dla w/w zadania. Zakres robót obejmuje 
elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, konstrukcje 
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane 
z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym 
żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie 
wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m³ wykonany z 
cementu, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych 
oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych,, 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed 
związaniem betonu, 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i 
ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest 
wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-cyfrowy ( np. W8 ) 
klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 
po literze „W” oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) 
klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze „F” oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30 ) klasyfikujący 
beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
literze „B” oznacza wytrzymałość gwarantowaną w MPa. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru, Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
Roboty betonowe i żelbetowe  PN-63/B-06251 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe PN-91/B-01813 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w  ST  Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne 
pkt. 2. 
 



 26 

2.2. Wymagania szczegółowe 
 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na 
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki 
prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą 
znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna , 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 
stalowego, tzw. wiązałkowego. 
- Beton towarowy C20/25  
- stal A-0,  A -IIIN 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi 
spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość do 5% wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5, spadek 
wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250. 
- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8) 
- wskaźnik wodno-cementowy ma być mniejszy od 0,5. 

 
2.3. Rodzaje materiałów 

 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach 
budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się  stal klas i 
gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 
 A - IIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.  

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w 
konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące  w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak np. osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót żelbetowych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- deskowanie inwentaryzowane drobnowymiarowe 
-betoniarki 
- wibratory do mieszanki betonowej płytowe i wgłębne 
- rusztowania systemowe 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 
6000 drgań/ min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne”  
 

1. Transport materiałów 
 

Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport elementów prefabrykowanych deskowań i rusztowań 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 (12) i SST. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy 
mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość gruszek należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
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koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie  i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru, 
Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temperaturze + 15º C, 
- 70 min. Przy temperaturze + 20º C, 
- 30 min. Przy temperaturze + 30º C 
 
 
Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami, a elementy metalowe zabezpieczających je przed 
korozją. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST „Wymagania ogólne” 
 

5.2. Zasady wykonywania robót żelbetowych 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty zbrojarskie. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.3. Wykonanie deskowania dla robót betonowych i żelbetowych  
 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 
Powinno być tak wykonane, aby zapewnić stateczność i 
niezmienność układu. W elementach deskowania dopuszcza się 
następujące odchylenia wymiarowe: 
- różnica grubości dwóch sąsiednich desek – 2mm 
- szerokość szczelin w gotowych tarczach – 2mm 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów przekrojów poprzecznych 
deskowań 
- do 50cm +5mm 
- od 50 d0 80cm +7mm 
- powyżej 80 cm +10mm 
Dopuszczalne odchylenia od wymiaru przy montażu deskowań 
- od płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 metrze – 2mm 
- od płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu 
na 1 metrze wysokości – 15mm 
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-od deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm  
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do położenia projektowanego 
-od osi fundamentu – 15mm 
- od osi ściany lub słupa – 10mm 
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich złożone mają 
odpowiadać wymaganiom stawianym deskowaniu tradycyjnemu. 
Deskowanie przestawne należy wzmacniać podporami 
zabezpieczającymi niezmienność układu deskowań. 
Kryterium oceny to zgodność wykonania robót z projektem, 
prawidłowość wykonania detali oraz zachowanie przepisowych 
odchyleń i tolerancji wymiarów. 
 
Zbrojenie należy wykonać na podstawie rysunków konstrukcyjnych 
zawartych w projekcie technicznym. Odstępstwa od rysunków bez 
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy jest 
niedopuszczalne. 
Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim 
sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. Układ zbrojenia w 
konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otulenie przez jednorodny 
beton. 
Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby 
otulina prętów była zachowana w myśl obowiązujących przepisów. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i 
powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co 
najmniej: 
- 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór 
masywnych, 
- 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 
- 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów, zbrojenia płyt, 
gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać 
lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązkowy, wyżarzony o 
średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami a pozostałych 
prętów na przemian. 
 Należy sprawdzać: 
- liczbę prętów, ich średnicę i rozmieszczenie w poszczególnych 
miejscach w konstrukcji 
- rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami nośnymi 
- długość zakotwienia prętów 
- zapewnienie otulenia stali betonem od strony deskowania i 
pomiędzy prętami. 
Rodzaje stali zbrojeniowej należy stosować takie jakie przewiduje 
projekt techniczny. 
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Pręty stalowe przed ich użyciem do wykonania zbrojenia należy 
oczyścić z kurzu, ziemi, luźnej rdzy, tłustych plam i podobnych 
zanieczyszczeń. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy 
zmyć wodą słodką. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia 
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy lub młotków. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia podaje tablica nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna 
odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 
12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 
Odchylenie w odległościach między oddzielnie układanymi prętami 
nośnymi w płytach, ścianach i fundamentach wynoszą do 20mm a 
pomiędzy prętami rozdzielczymi do 25mm. 
Odbiór zbrojenia należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
 
Betonowanie.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona 
przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień 
pomostów itp. 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymagana wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu 
przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między 
innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 
wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, 
kotw, itp.) 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 
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Roboty betoniarski muszą być wykonane zgodnie z normą PN-B-
06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Jakość betonu powinna być potwierdzona atestem wytwórcy betonu. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie 
powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać a wysokości większej niż 
0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość 
ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m). 
W fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi. Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. Przy 
betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące 
warunki: 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 
zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
czasie 20-30 sekund. Po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone 
o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 
odległość ta zwykle wynosi 0,3 do 05 m, 
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania 
powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką 
wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 
cm w kierunku głębokości, i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się 
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
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temperatura powietrza jest wyższa niż 20º C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w 
temperaturach nie niższych niż plus 5º C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. 
Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5º C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej + 20º C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni.  
Ręczne zagęszczanie masy betonowej może być stosowane tylko do 
mas betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub w przypadku 
zbyt gęsto rozstawionego zbrojenia. 
W posadzkach betonowych należy odtworzyć brakujące i 
uszkodzone fragmenty. Skład betonu należy dobrać indywidualnie 
aby był podobny do materiału oryginalnego. Reszta robót zgodnie z 
Projektem Technicznym. 
Pielęgnacja betonu 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5º C należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze otoczenia + 15º C i wyższej beton należy polewać 
w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. 
    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
 

6.2. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną 
kontrolę dowożonej mieszanki betonowej i wykonanego betonu. 
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Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi w niniejszej 
SST wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę 
należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
Próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub 
wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, 
nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu do konstrukcji:± 10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ± 10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ± 1 mm 
(wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od podanych tolerancji obowiązują następujące 
wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do 
zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna 
przekraczać ± 0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i 
rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową 
oraz z wymaganiami PN-B-06251 (13). 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchni e muszą być gładkie i równe, bez 
zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami 
ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. zasady ogólne 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje 
się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w dokumentacji technicznej.  

 
Jednostką obmiarową robót jest m³ (metr sześcienny) konstrukcji z 
betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm². 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady ogólne  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

 
8.2. Wymagania końcowe 

 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru, w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem omówionych tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
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Płaci się za ustaloną ilość m³ wykonanego elementu żelbetowego 
który obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie deskowań i wykonanie szalunków 
- dostarczenie i zmontowanie zbrojenia  
- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie (przed betonowaniem) 
wszelkiego rodzaju drobnych elementów takich jak: łączniki, marki 
stalowe itp.  
- układanie masy betonowej 
- pielęgnacja betonu 
- rozdeskowanie 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja 
stanowiska roboczego, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych  z betonu. 
 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
 
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki. 
 
PN-M-82010 Walcówka i pręty stalowego zbrojenia betonu. 
 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie, 
Dodatkowe wymagania  
 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Dodatkowe wymagania. 
 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 
 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
 
PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: próba rozciągania. Metoda 
badania w temperaturze otoczenia 
 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
 
- instrukcja ITB – zabezpieczenie przed korozją konstrukcji. 
 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy 
projektowania. 
 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów 
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Wymagania i badania. 
 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 
 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 
cementu powszechnego użytku 
 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania 
i stałości objętości. 
 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia 
zmielenia. 
 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki 
do betonu. Definicje i wymagania. 
 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 
badań Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: 
 

                     “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.                      

 

 

ROBOTY MURARSKIE 
KOD  CPV  45262500-6  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.03 

 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich dla: 
“PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich. 

Zakres tych robót  określa  dokumentacja  projektowa.  
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej „ST 1 - Wymagania ogólne" . 

 

Zastosowane skróty: 

SST    - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST       - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo 
budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty budowlane - przy wykonaniu robót murarskich należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ścian  nadproży  oraz  
ścianek działowych  .   

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót 

procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i 
kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura 
może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  i instrukcje, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe 
wykonania. 

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z Dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną. 

„ST 1 -Wymagania ogólne" zawierającą ogólne wymagania wykonani i 
odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.        Materiały 

2.1.       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „ST 1 - Wymagania ogólne"  

2.2        Woda 

Do    przygotowania    zapraw        stosować    można    wodę    
odpowiadającą    wymaganiom    normy PN-EN-1008:2004. - Woda 
zarobowa do betonów. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4.       Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

- nie może zawierać domieszek organicznych, 
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- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

  Piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm 

  Piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm 

  Piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm 

 

  2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

•   Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe"  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. 

• Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   
portlandzki   według   normy 
PN-B-19701 :1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą 
Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 

• Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone           w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną   masę,   bez   grudek   niegaszonego   wapna   i   
zanieczyszczeń   obcych.   Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.6.  Wyroby ceramiczne, pustaki ceramiczne, gazobetonowe. 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

* Masa 3,3-4,0kg 

* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie 
państwowej. 

* Dopuszczania liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie 
lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 
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nie może przekraczać dla 
cegły - 10% cegieł badanych. 

* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -
15°C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 
l,5m na inne   cegły nie 
rozpadła się. 

 

Cegła budowlana pełna klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne 

* Wymiary jak poz. 2.6 

* Masa 4,0-4,5 kg. 

* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości 
danych 

* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona 
z 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub 
jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 

Cegła dziurawka kl. 50 - ściany działowe 

* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

* Masa 2,15-2,8 kg. 

* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 22% 

* Wytrzymałość na ściskanie 5 MPa. 

* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm 

* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
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* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 
15    C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu 

 

                         3.        Sprzęt 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w Specyfikacji Technicznej 
„ST 1- Wymagania ogólne"  

2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych 
powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 

• mieszarki do zapraw, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• przenośnych zbiorników na wodę 

• drobny sprzęt i narzędzia  ręczne 

 

4.       Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
Specyfikacji Technicznej 
„ST 1-       Wymagania ogólne"  

4.2. Transport materiałów 

• Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   
odbywać   się   zgodnie   z   normą  BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić      cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić do-wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w 
skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

• Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami 
skrzyniowymi z zamontowaną wciągarką. 

• Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  
uszkodzeniami  lub  utratą stateczności. 

 

5.       Wykonanie robót 

5.1 .Ogólne zasady wykonania robót podano w 
Specyfikacji Technicznej „ST 1 - Wymagania 
ogólne"  
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5.2.Wymagania 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności 
z  PN-68/B-10020 

 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W 
miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępią zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły 
przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w  wodzie. 

 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0°C. 

 

   W przypadku przerwania robót , wierzchnie warstwy murów  powinny 
być zabezpieczone  (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan  
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

 

5.3. Mury z cegły pełnej. 

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy 
czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 10-15 mm. 

5.3.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie 
powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

Jeżeli   na   budowie  jest   kilka  gatunków  cegły   (np.   cegła   
nowa   i   rozbiórkowa),należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z 
cegły jednego wymiaru. 

 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i 
wykonanych z cegieł o grubości 
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różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią 
zazębione boczne. 

 

 

 

5.4. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać wg tych samych 
zasad, jak mury z cegły pełnej.   W narożnikach przy otworach, 
zakończeniach murów oraz 

w kanałach dymowych należy stosować cegłę pełną. W 
przypadku opierania belek stopowych na murach z cegły 
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły 
pełnej. 

            Ścianki z  pustaków  szklanych 

Ścianki  z  pustaków  szklanych  należy  wykonać  wg. tych samych  zasad 
jak mury z cegły nie  stosując  mijankowego  sposobu  wiązania. Każdą  
spoinę  poziomą  i  pionową  zazbroić  dwoma  prętami  Fi 4.5 mm. Ściankę  
należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu dostawcy  technologii. 

  5.6 Nadproże  stalowe  

       Na   podlewkach   z  mocnej  zaprawy  cementowej  ustawić  i  wypoziomować 

                  elementy stalowe. 

 

 6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 
Specyfikacji Technicznej „ST 1 - Wymagania 
ogólne" . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich 

Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien 
wykonać badania cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobów 
ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, 
wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów ceramicznych określone w 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu 
budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać 
z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Materiały ceramiczne. 
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Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z 
zamówieniem    i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 

   margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę 
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.4.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, 
należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                            

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

  6.4.3 Badanie  konstrukcji  murowych 

Sprawdzenie  wykonania ścianek działowych, nadproży  oraz  
osadzenia  ościeżnic  należy przeprowadzić  na  podstawie  
oględzin. 

7. Obmiar robót 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru   robót podano w Specyfikacji Technicznej 

 „ST 1 - Wymagania ogólne"  

7.2.   Jednostki i zasady obmiarowania 

m3        - uzupełnienia lub zamurowania otworów w ścianach 

  

            7.3.    Ilość robót   określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych  na placu budowy. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w 
Specyfikacji Technicznej 
„ST 1 - Wymagania ogólne"  

8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed 
wykonaniem tynków i innych robót  wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

d) dokumentacja wykonawcza, 
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e) dziennik budowy, 

f) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, 

g) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót 
zanikających, 

h) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

i) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 
przez budowę, 

j) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były 
wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.3. Wszystkie roboty objęte SST B.03 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
Specyfikacji Technicznej 
„ST 1  - Wymagania ogólne"  

 

9.2. Podstawą   rozliczenia   finansowego,   z   uwzględnieniem   
zapisów   zawartych    pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót, jest 
faktycznie wykonana i odebrana 
ilość robót wg zaoferowanych cen jednostkowych, które obejmują: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

• wykonanie ścian i  montaż  nadproży,  

•    ustawienie, pracę i rozebranie potrzebnych rusztowań,  

      zabezpieczeń 

•    uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 

     materiałów 

 

9.3. Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się 
posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi 
robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, 
Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy 
normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub publikowanych 
składników cenotwórczych. 

 

10.   Przepisy związane 

10.1.    Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze                   

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki  
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy 
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości. 

   PN-B-30000:1990  Cement portlandzki  

   PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami  

  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

  dotyczące cementów powszechnego użytku 

   PN-97/B-30003  Cement murarski 15 

            PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25 

   PN-B-30020:1999  Wapno  

   PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  

   PN-80/B -06259 Beton komórkowy 

 PN-90/B-14501 Zaprawy   budowlane  zwykłe 

 

10.2. Literatura 

Praca  zbiorowa. Vademecum  budowlane , Arkady , Warszawa  2001 

Praca  zbiorowa.  Poradnik  majstra  budowlanego ,  Arkady ,  Warszawa  
2003, 2004 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU : 

 

                     “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.                      

                                               
 

 
ELEMENTY STALOWE  

 
KOD CPV 45223000-6 

 
NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01. 06.    

 
 

 
   

1.      WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych . 
 

1.2.     Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. 

 
1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru,. 
 

    MATERIAŁY 
 

2.1       Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne”  
 

2.2.      Wymagania szczegółowe 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do 
stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3.     SPRZĘT  

 
3.1.      Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 
45000000-01 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.     TRANSPORT 

 
4.1.       Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 
45000000-01 „Wymagania ogólne” 
 

4.2.      Wymagania szczegółowe 
 Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne 
samochodami. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po 
całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie 
powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne 
elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed 
zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie 
załadunku i wyładunku należy: 
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie 
mógł doznać trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego, 
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach 
zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi krawędziami elementów, 
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- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, 
kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed 
zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 
 
 
 
 
 
 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.     Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-
01 „Wymagania ogólne”  
 

5.2.      Wymagania szczegółowe 
Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi 
normami, poddać zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę 
na rysy i pęknięcia. 
 
Stal stosowana na konstrukcje powinna  odpowiadać wymaganiom 
podanym w dokumentacji technicznej.  
Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu należy przed 
zmagazynowaniem prostować na zimno bądź na gorąco. 
Podstawowe elementy prostuje się na zimno. Podgrzewać należy 
obszar 1,5-2 razy większy od odkształconego.  
Obróbka. 
Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 
- gięcie elementów, 
- pasowanie elementów. 
Malowanie. 
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i 
wymiarów konstrukcji z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz 
wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania 
powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być 
niższa niż +5ºC . 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.      Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 
45000000-01 „Wymagania ogólne    
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. 
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej 
jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i 
zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania 
odpowiedniej jakości materiałów. 
 
 

d)       Kontrola połączeń spawanych 
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie 
błędów widocznych na zewnątrz, 
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, 
to spoiny wadliwie wykonane musza być wycięte i ponownie 
założone. 
 

e) Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i częstością zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz 
asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z 
dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub 
deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 
- roboty montażowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 

 
6.4.      Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•••• Polską Normą 
•••• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
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7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kg  wykonanej konstrukcji 

 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w 
naturze. 
 
 
 

 
8.     ODBIÓR ROBÓT       

 
8.1.      Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 
„Wymagania ogólne”  
 

4.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji okien, 
oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki 
wymienionych w projekcie technicznym. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej.  
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9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod 
CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne”  
 

 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg  według     ceny 
jednostkowej,  która obejmuje: 

 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- montaż konstrukcji 
- montaż konstrukcji na  budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.    Atesty i certyfikaty  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: 

 

                  

                  “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

 

 

ROBOTY TYNKARSKIE 
 

KOD CPV 45411000   
 

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.05. 
 

 
 
 
 

   
1.      WSTĘP 

 
1.1.      Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych oraz 
uzupełnienia tynków. 
 

1.2.  
     Zakres stosowania SST  

 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. 

 
1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1       Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne”  
 

2.2.  
     Wymagania szczegółowe 

 
Zaprawy do tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane” lub aprobatom 
technicznym. 
 

2.3.      Woda  
 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można 
wodę  odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 

2.4.      Piasek 
 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 
„Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”. 
 

2.5.      Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
 

3.     SPRZĘT  
 

3.1.      Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 
45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków 
 

- mieszarki do zapraw 
- betoniarki wolnospadowe 
- pompy do zapraw 
- agregat tynkarski 
 
 

4.     TRANSPORT 
 

4.1.       Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 
45000000-01 „Wymagania ogólne”  
 

4.2.Transport materiałów 
 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się 
zgodnie z normą BN-88/6731-8.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.     Wymagania ogólne 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-
01 „Wymagania ogólne”  
 

5.2.      Wymagania szczegółowe 
 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-70/B10100 p. 3.3.2. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.  
 

6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.      Wymagania ogólne 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 
45000000-01 „Wymagania ogólne.   
 

10.3.       Badania w czasie odbioru robót  
 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób 
podany  w normie PN-70/B010100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań  a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- prawidłowości przygotowania podłoży 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynku 
- wyglądu powierzchni tynku 
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- prawidłowości wykonania krawędzi tynku 
- wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 
11. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Zasady ogólne 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m² tynku 
 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8.     ODBIÓR ROBÓT       
 

8.1.      Wymagania ogólne 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 
„Wymagania ogólne” . 
 

8.2. Odbiór tynków 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod 
CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” . 
 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m²   według     ceny  
           jednostkowej, która obejmuje: 

 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- oczyszczenie podłoża, 
- nałożenie tynku, 
- ustawianie i rozbiórkę rusztowań bez względu na wysokość, 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.    Normy 
 

  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
                            przy   odbiorze. 
 
  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: 
 
 

                   “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

 

 

WYKONANIE POSADZEK  CERAMICZNYCH 
 

KOD CPV 45233222-1 
 

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.10. 
 
 

Spis treści: 

 

  1.WSTĘP 

  1.1.Przedmiot SST 

  1.2. Zakres stosowania SST 

  1.3. Zakres robót objętych SST 

  1.4.Podstawowe określenia 

  1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

  2. MATERIAŁY 

  3. SPRZĘT 

  4. TRANSPORT 

  5. WYKONANIE ROBÓT 

  6. KONTROLA JAKOŚCI 

  7. OBMIAR ROBÓT 

  8. ODBIÓR ROBÓT  

  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza grubości 3 – 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej 

marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – 

cementowym, ułożeniem zaprawy , z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek  

45431100-8 Kładzenie terakoty  

45431200-9 Kładzenie glazury 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wkładanie podłóg 

45432110-8 Kładzenie podłóg 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  

45432112-2 Kładzenie terakoty 

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
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1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodności  

z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630) 

 

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia,  z 

rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.  Piasek PN-79/B-06711. 

 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

 

2.4. Wyroby ceramiczne  

 

Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032. Właściwości płytek 

podłogowych ceramicznych:  

- barwa wg wzorca producenta  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5 % 
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- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność, liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż  98% 

−−−− ługoodporność nie mniej niż  90% 

 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-94. 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza 

mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej ), mączki mineralnej i dodatków 

uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy ). 

Temperatura mięknięcia: wg Pik 54-65”C. 

 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175. 

Składa się z asfaltów ponaftowych ponaftowych penetracji minimum 30” w 

temperaturze 25oC, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i 

dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 

konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywice sztuczne). 

Wymagania do kitów asfaltowych uszczelniających: 

1. penetracja w temperaturze 25oC,stopni penetracji – 50-75, 

2. temperatura mięknięcia – nie normalizuje się, 

3. przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonu,  - 7x7x7 cm, 

połączonych spoina kiru o grubości 20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny 

– kit nie powinien zrywać się w masie, 

4. wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż 20 mm, 

5. spływność  z betonu w położeniu pionowym w temperaturze +20 do -2oC – nie 

normalizuje się, 

6. odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 kg temperaturze 20 do -2oC 

zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową  - bez pęknięć i odprysków, 

7. gęstość pozorna nie mniej niż 1,5 mm 
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2.7. Kruszywo posadzki cementowej  

 

w posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 

1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe 

dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 

10 mm, 3,5 – 16 mm. 

 

2.8. Płytki terakotowe 

 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe  

a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 

1. barwa – wg wzorca producenta, 

2. nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 

3. wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25,0 MPa, 

4. ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 

5. mrozoodporność – liczba cykli nie mniej niż. 20, 

6. kwasoodporność nie mniej niż 20,  

7. ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

1. długość i szerokość: do 1,5 mm,  

2. grubość: do 0,5 mm, 

3. Krzywizna: do 1,0 mm. 

 

b) Materiały pomocnicze: 

1. Klej „Atlas” (świadectwo  ITB nr 919/93). 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10I21: 

2. Zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej,  

3. Zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny.  

c) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. Im2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 
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- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 

napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB 

 

d) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok 

siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

2.9. zaprawa samopoziomująca  np. „ ATLAS” SAM 2300 wg  Świadectwa ITB nr 

287/94-Og. 

 

2.10. Materiał o strukturze antypoślizgowej: 

Wymagania: 

3. Dobra przyczepność do betonu,  

4. Właściwości penetracyjne,  

5. Nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

6. Elastyczny (od 20”C do 250 T), 

7. Wytrzymały ( ok. 6,5MPa). 

8. Odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 

ułożeniem zaprawy , z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

1. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymagania wytrzymałości i grubości podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych.   

2. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 

być mniejsza niż: na ściskanie- 12MPa, na zginanie-3MPa.  

3. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 

być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

4. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 

5. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

6. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 

ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. 

7. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5- 7cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 

8. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m. 

9. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 

ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem. 

10. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

11. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm. 
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Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny ( poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

12. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 

wilgotnym. np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 

przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

Warunki te spełniają najczęściej: 

1. Podłoża betonowe, 

2. Podłoża z jastrychu. 

 

Wilgotność Podłoża powinna wynosić:  

Dla betonu i jastrychu do 3%:  Pomieszczenia, w których będziemy układać podłogę  

należy w razie potrzeby osuszyć tak, aby wilgotność powietrza spadła poniżej 60% i 

utrzymywać ją zarówno w trakcie układania jak i po ułożeniu podłogi. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niższa od l8"C i wyższa 

od 26°C. 

 

Równa Podłoga. 

 

Ostatnim etapem przygotowawczym układania podłogi jest sprawdzenie, czy podłoże 

jest równe, przy pomocy łaty kontrolnej. Jeśli stwierdziliśmy występowanie 

nierówności podłoża powyżej 2mm/l mb należy je wyrównać w następujący sposób: 

   - nierówne podłoże betonowe i jastrychowe wyrównać masą szpachlową. 

 

Narzędzia. 

 

Potrzebujemy kilku prostych narzędzi: 

   - młotek 300-500 g,    

   - sznurek, 
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   - przyrząd montażowy, 

   - miara drewniana lub zwijana, 

   - drobnozębna piła plamica lub pilarka elektryczna, 

   - kliny drewniane, 

   - klocek drewniany do podbijania, 

   - metalowa lub drewniana łata (bardzo ułatwi nam liniowe ułożenie pasów podłogi), 

 

Posadzki cementowe. 

 

1. Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno 

lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 

2. Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków, 

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych…. 

3. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać 

wytrzymałość nie niższą –przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie-

16 MPa, przy pozostałych posadzkach –10 MPa. 

4. W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne -oddzielające 

posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 cm ,przy czym 

powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 

przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 

dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 

jednowarstwowych. 

5. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

6. Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, 

a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  
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 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych. 

 

    Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków 

    zastosowanego systemu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych: 

   - Wykonania robót ( cieplnych, wilgotnościowych ). 

   - Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.OO " Wymagania Ogólne" 

8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 

on zbadany laboratoryjnie. 
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8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  sprawdzenie grubości posadzki 

cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidłowości wykonania styków 

materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 

naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością I mm, a szerokości spoin –za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidłowości wykonania 

cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

PN-B-30003/ Al: 1996 Cement murarski 15 (Zmiana Al ) 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 

PN-B-30010/Al: 1996 Cement portlandzki biały (Zmiana Al) 

PN-B-300 I 0/A2: 1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2) 
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PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową 

PN-B-06710: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do 

lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych. 

PN-76/B-067 14.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-89/B-067 14.0 I Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: 

 
 

                 “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

 

 

OKŁADZINY Z PŁYTEK ŚCIENNYCH  CERAMICZNYCH   
        SZKLIWIONYCH  

           Kod CPV 45431200-9 
 

           NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.12. 
 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru okładzin z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i   

       kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i  mające na celu wykonanie okładzin z płytek ściennych 

ceramicznych szkliwionych. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora 

Nadzoru (Inżyniera). 

 

 

2. Materiały 
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2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

2.1.1. Płytki ceramiczne - wg  PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,  

                                        PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 

                                          i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat 

                                                                                                    technicznych 

2.1.2. Kleje – wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 

2.1.3. Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych. 

 

3. Sprzęt 

    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju robót, np.: 

8. szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

9. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

10. narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 

11. packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania klejów, 

12. łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

13. poziomnice, 

14. wkładki dystansowe, 

15. mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych, 

16. gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

 

 

 

 

4. Transport 

    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi 

ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami 

producenta materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoży. 
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• podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych 

mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe, 

• podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek 

środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być 

płaskie i równe.  W przypadku nierówności podłoże wyrównać poprzez 

szlifowanie lub uzupełnienie ubytków, 

• - w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 

cementowej lub cementowo-wapiennej  marki M4-M7. W przypadku okładzin 

wewnętrznych ściana może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 

ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna być czysta, niepyląca, bez 

ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich. 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od 

linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 

mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie 

powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie 

może być większe niż 2 mm na 1 m, 

• nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 

kompozycjach klejących, na podłożach: pokrytych starymi powłokami 

malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż 

M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego 

obiektu,  

• szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w 

projekcie, 

5.2. Wykonanie robót  

- płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów,   

  gatunków i odcieni, 

- następnie wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki 

  oraz przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta, 
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- zaprawę klejącą rozprowadzić po ścianie pacą ząbkowaną ustawioną pod 

  kątem ok. 50o. Klej powinien być nałożony równomiernie i pokryć całą  

  powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna  

  pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu max. 15 minut. 

-  układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie  

  linii. W celu ustabilizowania płytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokości spoiny   

  należy zastosować wkładki dystansowe. 

-  nadmiar kleju usunąć ze spoiny, 

-  po związaniu kleju usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

  fugowania. 

        Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku 

budowy. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i 

gatunku z projektem technicznym i zamówieniem, 

     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji 

zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym 

dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 

zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do 

dziennika budowy. 
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7. Obmiar robót 

    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

(przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

(Inżyniera). 

 

8. Odbiór robót 

    Roboty okładzinowe, jako, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 

podczas  których powinna być skontrolowana  jakość wykonanych prac i ich 

zgodność z wymogami  projektu technicznego. W trakcie prac dotyczących podłóg są 

wymagane następujące odbiory  częściowe: 

9. odbiór podłoża, 

10. jakości zastosowanych materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Badanie końcowe okładzin należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i 

powinny one obejmować sprawdzenie: 

-     kompletności przedłożonej dokumentacji, 

11. zgodności ich wykonania z dokumentacją robót okładzinowych (projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 

12. certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

13. przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego odgłosu, 

14. odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o dł. 2 

m (nie powinno przekraczać 2 mm), 

15. odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być 

większe niż 2 mm), 

16. prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością 

do 1 mm, 

17. grubości warstwy kleju pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji (na podstawie zużycia kleju. 

18. sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 

odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 

technicznego oraz wzorcem płytek, 
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Wyniki kontroli okładzin powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 

projekcie lub pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub 

protokole załączonym do dziennika budowy. 

Odbiór gotowej okładziny następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z 

zamówie-niem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i 

odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Okładzina powinna być 

odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, okładzina nie powinna być odebrana. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 okładziny wykonanej zgodnie z zamówieniem i 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001  Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,   

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E< 3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa. 

PN-EN 178:1998        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb. 

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2  Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 

 



 76 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: 

 

 

                  “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

                                                  

 

                                                  ROBOTY MALARSKIE 
                                                      Kod CPV 45442100-8  

 

 
1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. Specyfikacja techniczna (SST) nie 

dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) może być stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie malowania: 

- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń). 
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Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 

malarskich wewnętrznych powierzchni obiektu oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 

antykorozyjnego,oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w  " Wymagania ogólne". 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 

której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 

pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje 

kolor farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 

z dodatkiem środków pomocniczych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”, 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 

zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 



 78 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w  „Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 



 79 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 

nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 

wyrób budowlany”, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1 .Materiały do malowania wnętrz obiektu: 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów należy stosować: 

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3.Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta 

lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4.Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania 

ogólne”, 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania 

ogólne”, 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 

rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w 

postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 

samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót 

malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 

oraz 
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armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

· wykonaniu tzw. białego montażu, 

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

  sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1.Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 

Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 

zabezpieczone 

farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być 

naprawione 

zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

techniczne. 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2.Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-

10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.3.Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam 

tłuszczu i 
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oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 

szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1 .Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być 

prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 

nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 

powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza wartości normowych. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednią wentylację. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 

pkt. 5.4.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 

powinna zawierać: 

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 

  stosować, 

· sposób przygotowania farby do malowania, 

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 

  agregaty malarskie), 

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 

· czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

· zalecenia w zakresie bhp. 
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5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1 .Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb 

dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 

połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 

prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
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Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży 

oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1 .Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

· podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 

elementów metalowych, 

· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 

powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość 

powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 

tynku, 

· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 

zabezpieczenie 

wkrętów, 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN- 

70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 

ręką. 

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 

przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 

suszarkowo-wagową 

Wyniki badań powinny być porównane z normowymi, odnotowane w formie protokołu 
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kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2.Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 

 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 

malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 

malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania 

te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 

dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 

+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym 

do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 

ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 

siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 

następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 

za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
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wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 

cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane 

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc 

nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m . 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w 

założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 

pod malowanie, określonymi w PN. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 

przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
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ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole  

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
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- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w PN, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

powłoki z wymaganiami określonymi w PN i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 

trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 

ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty 

malarskie uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

  umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 

   terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
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- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- próby kolorów, 

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł 

okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od 

poziomu podłogi lub terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: 

Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 

                                                                              Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU: 

 

                  “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA POKRYCIA DACHU  

MEMBRANĄ  EPDM 

ST – 01.11 Kod CPV454500006, 452612109 

ROBOTY DEKARSKIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych związanych z montażem membrany 

EPDM. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 

elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:  
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- Pokrycie dachu  

- Obróbki blacharskie.  

- Rynny i rury spustowe.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.MATERIAŁY.  

2.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej.  

2.2. Membrana EPDM  

EPDM, zwany również często syntetycznym kauczukiem, produkowany jest na bazie 

monomeru etyleno-propyleno-dienowego w postaci jednorodnej chemicznie 

membrany o strukturze gumy w grubości od 2,6 do 3,1 mm.  

Parametry:  

- żywotność nawet powyżej 50 lat,  

- niskie koszty eksploatacji,  

- pełna wodoszczelność przy jednoczesnej paroprzepuszczalności,  

- duża elastyczność,  

- odporność na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury,  
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- odporność na promieniowanie UV i ozon,  

- odporność na większość agresywnych związków chemicznych i mikroorganizmy,  

- możliwość montażu w minusowej temperaturze.  

Z uwagi na żywotność nawet powyżej 50 lat (pod wpływem czynników 

atmosferycznych materiał ulega powolnej samo wulkanizacji), EPDM jest jedynym z 

nielicznych pokryć dachowych, które nie wymagają konserwacji.  

3. SPRZĘT.  

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 

przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega 

akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania prac. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego do 

typu robót sprzętu.  

4. TRANSPORT.  

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 

prawidłowego i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów, w 

sposób nie wpływający na obniżenie jakości przewożonych materiałów. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 

ruchu drogowym. Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody 

skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed czynnikami 

atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem składnika suchego 

zaprawy oraz mrozem składnika płynnego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. Składowanie materiałów musi również spełniać 

powyższe warunki. Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją 

producenta, w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi 

etykietami w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Podkład:  

- Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku  

- Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami    

   wystającymi ponad powierzchnię pokrycia  

5.2. Membrana EPDM  

W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze 

membrany EPDM układając je luźno na odpowiednim podłożu. Membrana przy 

obwodzie budynku może być przyklejona do podłoża lub przymocowana 

mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu 

membrana mocowana jest za pomocą płaskownika, układanego na membranie i/lub 

w złączu sąsiednich arkuszy. Odległości między płaskownikami mogą być różne, w 

zależności od przewidywanej siły ssącej wiatru. Płaskowniki na arkuszach są 

zabezpieczone taśmą o szerokości 150 mm. Połączenia między arkuszami zawierają 

płaskownik w zakładzie minimalnym 200 mm, a pozostałe mają zakład o szerokości 

przynajmniej100 mm. Wszystkie połączenia, są klejone za pomocą specjalnej taśmy 

klejącej, tworząc jednorodną wodoodporną membranę. Wszelkie wykończenie 

pokrycia na obrzeżach dachu i przy elementach wystających z konstrukcji dachu 

powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją firmy  dostarczającej membranę. 

Niniejsza specyfikacja podaje ogólne zasady ułożenia membrany dachowej, które 

należy dostosować do zaleceń producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 



 96 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 

izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 

izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta 1 powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

( po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej 

pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża  

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia stropodachu, sprawdzenie równości 

powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o  

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku 

prostopadłym i10mm w kierunku równoległym do pochylenia stropodachu.  

8.2. Odbiór robót pokrywczych.  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
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których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien 

obejmować sprawdzenie:  

- podłoża,  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

- jakości zastosowanych materiałów  

Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź 

pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie może być 

dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę. 

Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy. Dokonanie odbioru 

częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

   poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  

   materiałów,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy polega na dokładnym  

  sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

   urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych  

   zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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8.2.1.Odbiór pokrycia membrana EPDM . 

Sprawdzenie przyklejenia membrany EPDM do ocieplenia. Sprawdzenie szerokości 

zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. Płaci 

się za roboty wykonane w jednostkach. Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót 

określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 

przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN169/B110260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN1B124620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN1B127617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN1B127620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN161/B110245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU: 
 

 

           “PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I WEJŚCIA DO NICH Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ 

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNEJ WRAZ 
ZINFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ NA TERENIE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE  PRZY 
UL.PROMIENNEJ 66 DZIAŁKA NR 55/7,OBRĘB 165”.   

 

                                                  

               

        

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Stolarka i ślusarka budowlana (drzwiowa i okienna)  KOD CPV 45421000-4 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ślusarki z aluminium.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana jako   dokument   

przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

 

 1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z projektem 

i przedmiarem robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
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 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 

aprobat technicznych.  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   ich   

zgodność   z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacja  Techniczną  „B.00.00  -

Wymagania  ogólne”  oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Zastosowane skróty: 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST - Specyfikacja Techniczna – 

Wymagania ogólne ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program 

Zabezpieczenia Jakości  

 

2. Materiały  

2.1.  Ogólne  wymagania dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  

podano  w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Ślusarka drzwiowa i okienna aluminiowa. 

Zamontować  ślusarkę  z  profili  aluminiowych  z  drzwiami  szklona  szybą  

bezpieczna  malowane proszkowo w kolorze RAL .  

 

2.2.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg. 

PN-EN- 755-1:2001, PN-EN 755-2;2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów 

wykonać jako spawane (drut do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom norm 

PN-80/M-02138. 22  

 

2.2.2. Okucia Ślusarka  drzwiowa  powinna  być  wyposażona  w  okucia  

zamykające,  zabezpieczające  i uchwytowe zgodnie z dokumentacją lub zaleceniami 

Projektanta i Zamawiającego.  

 

2.2.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - 

twardość Shor’a min. 35-40 - wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa - odporność 
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na temperaturę od -30 do +800C - nie powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość 

– nie nasiąkliwe - trwałość min. 20 lat. 

 

Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę powinny posiadać zaświadczenie o 

jakości ,atest i zgodność z PN, BN i PZH. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów zakupionych z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty , a tym samym opłaty i 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wykonawca zapewni ,aby 

tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem i 

zachowały swą jakość do wykonania robót. Materiały musza być dostępne do 

sprawdzenia i kontroli . Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie 

akceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Miejsce 

składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione 

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez 

wykonawcę. 

 Inwestor może dopuścić do użytku tylko te materiały które posiadają : 

-     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

-   deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  

 Materiały które nie spełniają w/w wymagań będą odrzucone. 

 

2.3. Badania na budowie  

2.3.1.  Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  

musi  uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 

2.3.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: - 

jakoś ci materiałów, spoin, otworów na śruby, - zgodności z projektem, - zgodności z 

atestami wytwórni, - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakoś ci powłok antykorozyjnych. Odbiór  stolarki  i ślusarki  oraz  ewentualne  

zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.  
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3. Sprzęt  

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej 

„Wymagania ogólne”.   Roboty   można   wykonać   przy   użyciu   dowolnego   

sprzętu   zaakceptowanego   przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie będzie miał 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości oraz zakresu robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy i posiadać aktualne badania 

techniczne. Sprzęt  musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”  

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  

powinna  zawierać  wszystkie  elementy przewidziane  normą  lub  projektem  

wykonawczym.  Okucia  nie  zamontowane do  wyroby przechowywać  i  

transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy  do  transportu  należy 

zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  

elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu palet  lub  jednostek  

kontenerowych.  Elementy  mogą  obyć  przewożone  dowolnymi środkami 

transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. Wszystkie    wyroby    należy    przechowywać    w    magazynach    

zamkniętych,    suchych    i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, 

poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  
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5. Wykonanie robót  

5.1.  Ogólne  zasady wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej 

„Wymagania ogólne”  

 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

 Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ocieża,  do  

którego  ma przylegać   oś   ocieżnicy.   W   przypadku   występujących   wad   w   

wykonaniu   ościeża   lub zabrudzenia powierzchni ościeża ościeże należy naprawić i 

oczyścić. 

 

5.3. Osadzenie ślusarki, stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej. - Dokładność 

wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. - Wymiary 

są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalania światła ościeży należy  

brać  pod  uwagę  zarówno  wymiary  przekroju  elementów  ościeżnicy,  jak  i  

wymiary luzu  na  wbudowanie.  W  wysokości  ościeża  powinien  być  uwzględniany  

poziom  posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu. - 

Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. - 

Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. - Ścianki  powinny  być  wbudowane  

zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  zaleceniami producenta.  Przy  

wbudowywaniu  powinny  być  brane  pod  uwagę  wymagania  w  zakresie 

wytrzymałości  i  trwałości  (np.  ciężar  skrzydła  i  obciążenie  eksploatacyjne),  a  w  

przypadku drzwi wewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i 

izolacyjności. - Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic 

w pionie i poziomie. - Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić 

luzy. - Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi –ściankę wewnętrzne 

uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej  

      „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować : - sprawdzenie 

zgodności wymiarów, - sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana 

stolarka,- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, - sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz 

ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi.  

 

6.3. Badanie jakości ślusarki aluminiowej powinna obejmować : -   sprawdzenie   

stanu   i   wyglądu   elementów   pod   względem   równości,   pionowości   i 

spoziomowania, - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania, - 

sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, - sprawdzenie 

działania części ruchomych, - stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich 

zgodność z dokumentacją.. Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

7.2. Jednostką obmiarową robót jest: [m2] - zamontowanej stolarki i ślusarki 

okiennej, drzwiowej. 

 

7.3.    Wielkości    obmiarowe    zamontowanej    stolarki    drzwiowej,    okiennej,    

elementów metalowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” . 

 

8.2. Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:-  przed  

wbudowaniem  -  na  zgodność  z  aprobata  techniczną  lub  dokumentacja  

indywidualną (w  zakresie  rozwiązania  konstrukcyjnego,  zastosowanych  

materiałów  i  jakoś  ci  wykonania) oraz na zgodność z zamówieniem. -  w  ramach  

odbioru  robót  podlegających  zakryci  -  w  trakcie  prac  budowlanych  (podparcia 

progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), - po wbudowaniu.  Przy  
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wbudowaniu  drzwi  nie  powinno  dojść  do  zmian  cech  geometrycznych  

ościeżnic, uszkodzeń  mechanicznych  i  trwałych  zabrudzeń  skrzydeł,  ościeżnic  i  

okuć.  Odchylenie  od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 

ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na  całą  ościeżnicę.  Otwierania  –  

zamykanie  skrzydeł  powinno  odbywać  się  bez  zacięć  . Otwarte  skrzydła  

drzwiowe  nie  mogą  samoczynnie  (pod  własnym  ciężarem)dalej  się otwierać  lub  

zamykać.  Zamknięte  skrzydła  powinny  dolegać  do  ościeżnicy  równomiernie 

wszystkimi narożami.  

8.3. W zależności od ustaleń i odpowiednich norm , roboty podlegają etapom robót: 

-          odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

-          odbiór częściowy  

-          odbiór ostateczny  

-          odbiór pogwarancyjny 

Odbioru robót dokonuje inwestor. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót. 

  

8.4. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.  

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

-      dokumentację projektową podstawową z  naniesionymi zmianami 

-      certyfikaty , aprobaty techniczne ,świadectwa jakości , atesty i orzeczenia 

         CNBO, P.POŻ. 

-      dziennik budowy i książka obmiaru robót. 

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego ,komisja porozumieniu 

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Odbiór 

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne” . 
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9.2. Podstawą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana 

i odebrana ilość zamontowanej stolarki i ślusarki .  

 

9.3. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7.  

Cena obejmuje: - dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, - osadzenie stolarki i 

ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 25 obiciem 

listwami, - dopasowanie i wyregulowanie, - ewentualna naprawę powstałych 

uszkodzeń. - montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, wycieraczek, 

kurtyny powietrznej.  

 

9.4.  Wykonawca  celem  skalkulowania  wartości  jednostkowej  robót  może  się  

posłużyć własnymi  bazami  cenowymi,  rynkowymi  cenami  jednostkowymi  robót,  

publikowanymi cenami  robót  w  ogólnie  dostępnych  wydawnictwach  Sekocenbud,  

Intercenbud,  E-bistyp  lub dokonać  wyceny  w  oparciu  o  istniejące  bazy  

normatywne  KNR,  KNNR,  KNRw  na  bazie własnych lub publikowanych 

składników cenotwórczych.  

 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy PN-/B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane podział. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 

9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakoś ci i zarządzania 

systemami zapewnienia jakoś ci.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje - Praca zbiorowa : Okna. Poradnik COIB, 

Warszawa 1996. - Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentów drzwi i okuć . - 

Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentów ślusarki i okuć. 
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